

平成31年度 釧路総合振興局農業農村整備事業 工事等概要 (公表用)

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																		発注 予定月	工 期 (ヶ月)	概々算 工事費	入札及び 契約方法	摘要					
		事業名	地区名	工区		事業量等																											
						施工時期（整地工）ha						土質	圃場 配置 状況	施工時期（暗渠排水）ha						土質	圃場 配置 状況	施工時期 （整地工・暗渠排水以外の面工事）						土質	圃場 配置 状況				
						通年 施工	4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工	4～5			6～8	9～10	11～12	冬施工								
1	農業土木	草地整備	釧路音別	41	釧路市	起伏修正Ⅰ46.1ha 起伏修正Ⅰ（暫定） 19.6ha																	砂質	点在	3	8	B等級以上 5千万円未満	総合評価 （実績）					
2	農業土木	草地整備	標茶西	41	標茶町	起伏修正Ⅰ70.0ha 起伏修正Ⅰ（暫定） 10.0ha 起伏修正Ⅱ9.0ha			9.0															砂質	点在	3	8	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）				
3	農業土木	草地整備	白糠第2	41	白糠町	起伏修正Ⅰ54.9ha 起伏修正Ⅰ（暫定） 2.0ha 暗渠排水 6.9ha										4.9	2.0				砂質	点在		54.9	2.0					B等級以上 5千万円以上	総合評価 （実績）		
4	農業土木	草地整備	釧路太田西部	41	厚岸町	起伏修正Ⅰ81.5ha 起伏修正Ⅰ（暫定） 10.0ha 暗渠排水 1.5ha								0.7	0.8						砂質	点在		28.2	53.3	10.0					B等級以上 5千万円以上	総合評価 （実績）	
5	農業土木	草地整備	標茶南部	41	標茶町	起伏修正Ⅰ59.8ha 起伏修正Ⅰ（暫定）16.9ha 起伏修正Ⅱ1.3ha 草地造成Ⅰ4.6ha 草地造成Ⅱ4.6ha 暗渠排水 0.7ha			5.9								0.7				砂質	点在		14.0	45.8	20.0					A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
6	農業土木	草地整備	つるい	41	鶴居村	起伏修正Ⅰ170.0ha 起伏修正Ⅰ（暫定） 15.0ha																		砂質	点在	3	8	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）				
7	農業土木	草地整備 （公共牧場）	弟子屈南部外1	41	弟子屈町	起伏修正Ⅰ83.4ha 起伏修正Ⅱ10.6ha			10.6															砂質	点在	3	7	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）				
8	農業土木	草地整備 （公共牧場）	弟子屈南部	42	弟子屈町	家畜保護施設付帯工（パドック・外柵）1式 家畜排泄物処理施設付帯工1式																				3	8	B等級 5千万円以上	制限付一般 競争入札				
9	農業土木	通作条件 （基幹）	釧路東	41	釧路市	杭打ち工（鋼管杭） φ1000 L=55.0m 16本 φ700 L=55.5m 18本 護岸工1式 築堤開削工1式																				3	12	A等級 3億円以上	制限付一般 競争入札				
10	農業土木	草地整備	釧路太田東部	1	厚岸町	起伏修正Ⅰ101.2ha 草地造成Ⅰ0.1ha																		砂質	点在	5上	6	B等級以上 5千万円以上	総合評価 （実績）				
11	農業土木	草地整備	標茶西	1	標茶町	起伏修正Ⅰ10.0ha 草地造成Ⅱ5.0ha			5.0															砂質	点在	5上	6	B等級以上 5千万円未満	総合評価 （実績）				
12	農業土木	草地整備 （公共牧場）	釧路	61	釧路市	起伏修正Ⅰ57.2ha 起伏修正Ⅰ（暫定）8.6ha 暗渠排水 20.7ha、 施設用地造成 1式									20.7						泥炭	集積			57.2	8.6					A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	

平成31年度 釧路総合振興局農業農村整備事業 工事等概要 (公表用)

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																				発注予定月	工期 (ヶ月)	概々算 工事費	入札及び 契約方法	摘要								
		事業名	地区名	工区		事業量等																																
						施工時期(整地工) ha										土質		圃場 配置 状況		施工時期(暗渠排水) ha											土質		圃場 配置 状況					
						通年 施工	4~5	6~8	9~10	11~12	冬施工	4~5	6~8	9~10	11~12	冬施工	4~5	6~8	9~10	11~12	冬施工	4~5	6~8	9~10	11~12						冬施工							
13	農業土木	農地防災	トライハツ	61	厚岸町	地すべり対策工 施設補修 5ヶ所																				5下	5	B等級 5千万円以上	制限付一般 競争入札									
14	農業土木 舗装	通作条件 (基幹)	西熊牛	61	標茶町	農道工 舗装 L=160m 改良舗装 L=836m																				5下	7	・農業土木B ・舗装B以上 1億円以上	制限付一般 競争入札									
15	農業土木 舗装	通作条件 (一般)	浜中姉別	1	浜中町	農道工 路上路盤再生工法 L=1410m																				5下	7	・農業土木B ・舗装A 1億円以上	制限付一般 競争入札									
16	農業土木	畑地帯 (営農用水)	虹別	61	標茶町	導水管路工 DCIPφ150~200 L=3000m 起点接続工 1式																				6	9	A等級 1億5千万円 以上	制限付一般 競争入札									
17	建築	畑地帯 (営農用水)	虹別	1	標茶町	既設ポンプ場上屋改修 発電機室増築 1式 発電機設備 1式																				10	4	建築C等級	制限付一般 競争入札									

* 工事概要は地域の整備要望などに基づき今後の発注概要を参考に示したものであり、確定したものではありません。

なお、詳細の工事等発注予定情報は、予算成立後速やかに「工事等に係る発注見通しに関する事項の公表について」に基づき電子調達ポータルサイトにおいて公表します。

* 「施工時期」欄につきましては、以下のとおり整理しています。

①「施工時期(整地工)」欄の「通年施工」は、促進費を用いて工事を行う面積を記載しており、その施工時期は概ね6月から8月までの期間を予定しています。

②圃場配置状況欄は、集積(換地地区など圃場全てが連担している場合)、それ以外は「点在」として表記しています。