別記第1号様式

令和６年度 釧路総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																								発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	杭工事の有無		建築工事	ICTモデル工事	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			打撃工法	打撃工法以外	RC造、S造、SRC造、木造など						
1	農業土木	草地整備	浜中	41	浜中町	起伏修正Ⅰ　63.0ha 起伏Ⅰ(暫定仕上) 4.0ha																33.4	23.4	10.2			砂質	点在	無	無			3	8	B等級以上 5千万円以上	総合評価 （実績）	
2	農業土木	草地整備	白糠第３	41	白糠町	起伏修正Ⅰ　50.0ha 起伏Ⅰ(暫定施工) 19.1ha 暗渠排水　22.1ha									0.2	3.7	18.2			砂質	点在	15.2	17.0	36.9			砂質	点在	無	無			3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
3	農業土木	草地整備	標茶西部	41	標茶町	起伏修正Ⅰ　31.5ha 起伏Ⅰ(暫定仕上) 30.8ha 起伏修正Ⅱ　11.3ha 草地造成Ⅰ　0.2ha																42.1	15.8	15.9			砂質	点在	無	無			3	8	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
4	農業土木	草地整備	標茶西部	42	標茶町	起伏修正Ⅰ　42.4ha 起伏Ⅰ(暫定施工) 6.4ha 暗渠排水　3.6ha 草地造成Ⅰ　16.5ha									0.5	3.1				砂質	点在	19.7	39.2		6.4		砂質	点在	無	無			3	8	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
5	農業土木	草地整備	第2つるい	41	鶴居村	起伏修正Ⅰ　50.5ha 起伏修正Ⅱ　15.1ha 草地造成Ⅱ　0.2ha																26.7	24.3	14.8			砂質	点在	無	無			3	8	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
6	農業土木	草地整備	釧路太田	41	厚岸町 釧路町	起伏修正Ⅰ　54.0ha 起伏修正Ⅱ　6.8ha 暗渠排水　0.6ha 草地造成Ⅰ　0.5ha 草地造成Ⅱ　0.3ha										0.6				砂質	点在	20.0	21.6	20.0			砂質	点在	無	無			3	8	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
7	農業土木	草地整備	弟子屈	1	弟子屈町	起伏修正Ⅰ　31.5ha 起伏Ⅰ(暫定仕上) 5.6ha 起伏修正Ⅱ　6.0ha 草地造成Ⅰ　0.9ha 草地造成Ⅱ　1.9ha																	25.0	20.9			砂質	点在	無	無			5①	6	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
8	農業土木	草地整備	標茶北部	61	標茶町	起伏修正Ⅰ　59.6ha																	40.0	19.6			砂質	点在	無	無			5①	6	B等級以上 5千万円未満	総合評価 （実績）	
9	農業土木	草地整備	第2つるい	1	鶴居村	起伏修正Ⅰ　53.8ha 起伏Ⅰ(暫定施工) 24.9ha 暗渠排水　1.6ha											0.7	0.9		砂質	点在		29.3	40.1	9.3		砂質	点在	無	無			5①	8	B等級以上 5千万円以上	総合評価 （実績）	
10	農業土木	草地整備	釧路太田	1	厚岸町	起伏修正Ⅰ　47.1ha 起伏Ⅰ(暫定施工) 24.4ha 起伏修正Ⅱ　0.7ha 暗渠排水　1.1ha 草地造成Ⅱ　3.1ha										1.1				砂質	点在		50.9	20.0	4.4		砂質	点在	無	無			5①	7	B等級以上 5千万円以上	総合評価 （実績）	
11	農業土木	畑地帯 （営農用水）	片無去	61	厚岸町	営農用水管路工　2.0km ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ300																							無	無		○	5①	8	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
12	農業土木	畑地帯 （営農用水）	片無去	62	厚岸町	営農用水管路工　2.0km ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ300																							無	無		○	5①	8	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
13	農業土木	畑地帯 （営農用水）	片無去	63	厚岸町	営農用水管路工　2.2km ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ300 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ250 推進工1箇所																								無	無		○	5①	8	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
14	農業土木	畑地帯 （営農用水）	片無去	64	厚岸町	営農用水管路工　2.9km ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ250 ﾊﾞﾘﾋﾟﾝ管φ200 ﾊﾞﾘﾋﾟﾝ管φ150 橋梁添架1箇所 推進工1箇所																									無	無		○	5①	8	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
15	舗装	通作条件 （一般）	浜中姉別 第2	61	浜中町	農道舗装　419m																							無	無			5①	5	B等級以上 5千万円未満	制限付一般 競争	
16	農業土木	海岸保全	恵茶人第2	61	浜中町	離岸堤工　1基 六脚ブロック設置 293個 被覆ブロック設置 231個 被覆ブロック製作　41個																							無	無			5②	8	A等級 1.5億円以上	制限付一般 競争	
17	機械器具設置	畑地帯 （営農用水）	茶路	61	白糠町	営農用水施設工　附帯工1式 取水施設 電機通信設置 1.02km 浄水施設 機械設備改修																								無	無			5②	11	1.5億円以上	制限付一般 競争	

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																								発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	杭工事の有無		建築工事	ICTモデル工事	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			打撃工法	打撃工法以外	RC造、S造、SRC造、木造など						
18	電気	畑地帯（営農用水）	茶路	81	白糠町	営農用水施設附帯工１式 取水施設 電気・機械設備改修 配水池施設 電気・機械設備改修 浄水施設 電気設備改修																								無	無			6	21	A等級 3億円以上	制限付一般競争	
19	農業土木	畑地帯（営農用水）	茶路	62	白糠町	営農用水施設附帯工１式 取水施設　集水埋渠工 取水施設　護岸工																								無	無			7	9	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
20	農業土木	畑地帯（営農用水）	上音別	61	釧路市音別	営農用水施設附帯工１式 取水施設 取水ｽﾘｰﾝ改修 荒ろ過池設備改修 沈砂池附帯工																								無	無			7	8	A等級 5千万円以上	総合評価（実績）	
21	電気	畑地帯（営農用水）	上音別	81	釧路市音別	営農用水施設附帯工１式 取水施設 電気･機械設備 浄水施設 電気･機械設備改修 配水施設 電気･機械設備改修																								無	無			7	21	A等級 1億円以上	制限付一般競争	
22	農業土木	農道整備（高度化型）	蘇牛４号線	61	釧路市阿寒	農道改良　700m																								無	無		○	7	8	A等級 5千万円以上	総合評価（実績）	

※ 地域の整備要望に基づき概要を参考に示したものであり確定したものではない。